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CONTRATO No: CM-DRE-29/2019

- - -Contrato de Obra PUblica a base de precio unitario y tiempo determinado que celebran
por una parte la Presidencia Municipal de Monclova, representada por el ING. JESUS
ALFREDO PAREDES LOPEZ Presidente Municipal, por la Tesoreria Municipal
representada por el C.P.C. JUAN CARLOS TERRAZAS HERNANDEZ, con la intervencion
de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos, representada por el ING. BLAS
DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ, en su caracter de DIRECTOR, asi como con la intervencion
del DR. JUAN ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ, Contralor Municipal, y a quien en lo
sucesivo podra denominarsele “EL AYUNTAMIENTO y/o EL MUNICIPIO” y por la otra
parte comparece, FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA S.A DE C.V. Representada
por el ING. JOSE_ANTONIO HERNANDEZ CANTU En caracter de REPRESENTANTE

LEGAL, a quién en lo sucesivo podra denominarsele “Ei CONTRATISTA?”, de acuerdo a
las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECGLARACIONES
PRIMERA: " “EL AYUNTAMIENTO” declara: .
| Manifiesta “EL AYUNTAMIENTO”, que es un Organo Colegiado Iegalmente\

constituido con las facultades conferidas por la Constitucion Politica para el Estado (/
de Coahuila de Zaragoza, asi mismo. que, sus representantes cuentan con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato de acuerdo con el articulo
171 de la Constitucion Politica para el Estado de Coahuila de Zaragoza y articulo
104, inciso A fracciones Xl y Xl| del Codigo Municipal vigente para el Estado de
Coahuila y acreditan su personalidad con copia certificada del Periédico oficial N°
67 de fecha 21 de Agosto del 2018, donde el instituto electoral y de participacion
ciudadana de Coahuila, declara validas las elecciones para los Ayuntamientos del
Estado, administracion 2019-2021; asi como con las certificaciones de las actas de
instalacion de cabildo de fecha primero de Enero de 2019; en la cual Toma Protesta
y se Incorporan a sus funciones como Presidente Municipal, Tesorero, Contralori >
Asi mismo, en el acta de sesion ordinaria N° 1, se da nombramiento y toma de
protesta al Director de Infraestructura y Servicios Publicos; todo lo anterior de LY
conformidad con los Articulos 56, 63 y 104 del Codigo Municipal vigente para el
Estado de Coahuila de Zaragoza.

I[I. Que conforme a la estructura organica del Estado de Coahuila, el Municipio forma
parte del mismo y que de conformidad con la fraccién i del articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, estd investido de
personalidad juridica y patrimonio propio.

lll. Que tiene establecido su domicilio en Zaragoza Altos N°. 195 entre V. Carranza y | 2
Allende Zona Centro de Monclova, Coahuila mismo que sefala para los fines y \i\

N S

efectos legales de este Contrato.

IV. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato;
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS \\
DE LA COL. BUENOS AIRES DE MONCLOVA COAHUILA.

V. La Secretaria de Finanzas, autorizé la inversién correspondiente a la Obra objeto de
este Contrato en el Oficio de Aprobacion No. FEISM-1 8-001/2019, Obra No. /
19/180029 y Asignacion No. : 19/1800043, i
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VI. Que la adjudicacion del presente Contrato, se realizé por Adjudicacion Directa El dia

12 de junio del 2019. Lo anterior de conformidad con los articulos 1,2,3,4,9, 10,
27, 41, 42, 43, 44 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para la Replblica Mexicana y demas relativos
aplicables a la materia en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Asi mismo lo anterior
conforme al parrafo ultimo del oficio de aprobacion antes mencionado en la fraccion
IV de esta declaracion primera y a los procedimientos en la Ley que establece las
bases y lineamientos generales para la recepcion de las aportaciones federales vy la
creacion, - distribucion, aplicacion y seguimientos de estos recursos en “LOS
FONDOS ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA".
Aprobados en el decreto No. 150 del 10 de Febrero de 1998,

SEGUNDA: “El Contratista” declara:
A) Que acredita la existencia de su Sociedad con la escritura constitutiva No.
96 de fecha 25 FEBRERO DEL 2011, otorgada ante la fe de Notario Publico
No. 13 LIC. MA. INMACULADA DEL ROSARIO MARTINEZ ORTEGON en
la Ciudad de MONCLOVA COAHUILA, el ING. JOSE A. HERNANDEZ
CANTU acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL de

"FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA S.A. DE C.V.” he

/
B) “El CONTRATISTA”, se identifica con Credencial Elector No. Folio ¢

0357061659431 (Se anexa copia) “El CONTRATISTA” declara ser
mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse
considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere yano
invocar a la protecciéon Gob. extranjero, bajo pena de perder en beneficio de
la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.

C) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucién de obra objeto de este Contrato.

D) Que su registro esta vigente en el padrén de contratistas del Estado y que
dentro de la clasificacion correspondiente en dicho padrén, tiene la(s)
especialidad OBRA CIVIL Ingreso N°. 3084/2018 Folio N°. 351/2018.

E) Que tiene su domicilio en BLVD. EJERCITO NACIONAL N°. 1204 COL. LO:
BOSQUES MONCLOVA COAHUILA. mismo que sefiala para fines y efectos
legales de este Contrato.

F) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para la Republica
Mexicana, sus reglamentos y las bases y normas generales para la
contratacién y.ejecucién Obras Publicas y de los servicios relacionados con

las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el contenido de los

proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de los
materiales y equipos de instalacion permanente; las especificaciones de
construccion aplicables, el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo,
unidades de medida, precios unitarios, presupuestos e importes parciales y
el Total de Ia Proposicion; los analisis de los precios unitarios de los
conceptos de trabajo, la relacién de los materiales y equipos de instalacion
permanente, que en su caso, proporcione el Contratante y su programa de
utilizacion; los analisis de los costos indirectos y particularmente del costo
financiero y el procedimiento para el ajuste de los costos anexos que
debidamente firmados por las partes, integran el presente Contrato, asi
como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.
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G) Que conoce plenamente el contenido de Ia Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las Mismas para la Republica Mexicana, Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, las Normas de Construccion vigentes del
Ayuntamiento y las especificaciones de la Obra, Proyecto, calendario de
trabajo, montos mensuales de la obra derivados del mismo, y el documento
en que se consigna el presupuesto, que como anexos debidamente firmados
por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

H) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este
Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su

ejecucién, ya que el desconocimiento de estos, no serd base para
reclamacion alguna.

CLAUSULAS

o

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO”, encomienda a El >
Contratista” La realizacién de una Obra consistente en: CONSTRUCCION DE RED DE N
ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE

AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES DE
MONCLOVA COAHUILA.

Y este se obliga a realizarla hasta su totalidad, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos “F” y “G” de Ia
Segunda Declaracién de este Contrato, asi como las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, Mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de estas clausulas, en caso de que “EI CONTRATISTA” construya por-su
propia decisién una Obra que no esté especificada en el Contrato, lo hara bajo su propt
cuenta y riesgo, siendo ademas, responsable en tal Supuesto, de los dafios y perjuicios qu
cause el Gobierno Municipal o a particulares. ‘
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO - Ei Monto total del presente Contrato es de:

$ 81,238.00 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.) Este Monto incluye IVA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION - “El CONTRATISTA” se obliga a iniciar la Obra
objeto de este contrato el dia: 14 DE JUNIO DEL 2019 vy a terminar a mas tardar el dia: 15

DE JULIO DEL 2019 de conformidad con e Programa de Obra que se anexa al presente \;f5=-§£
Contrato, el plazo pactado para Ia ejecucion de la obra, solo podra ser prorrogado por | N

decisién de “EL AYUNTAMIENTO” si en el desarrollo de los trabajos se presentaren |_
circunstancias por las cuales “EL AYUNTAMIENTO” estimara necesario modificar el \\ |
programa a que se refiere esta clausula, o bien, en el caso del que “El CONTRATISTA”, \
se viera obligado a solicitar alguna variacién a dicho programa por causas imputables a él.3
debidamente justificadas. “EL AYUNTAMIENTO” establecera |a reforma que juzgue
pertinente y hara del conocimiento de “E| CONTRATISTA” las modificaciones, o en sy

caso, el nuevo programa que se formule, se consideraran incorporados a este Contrato y
por lo tanto, obligatorio para ambas partes.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicién de “El
CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este Contrato que se requieran para la realizacion de las obras.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para la Ejecucién de los trabajos objeto del presente Contrato,
“EL AYUNTAMIENTO” otorgara un anticipo por el 30% del monto de este Contrato, que
importa la cantidad de $ 0.00 y “EI CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo: 20% en el inicio
de los trabajos y el 10% en la adquisicion de materiales que se requieran para realizar
dichos trabajos de conformidad a los Articulos 48, 49 y 50 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas para la Republica Mexicana y los demas relativos
y aplicables a la materia del Estado de Coahuila de Zaragoza, “El CONTRATISTA”
otorgara una fianza (NO APLICA) por el total del importe del Anticipo para garantizar el
cumplimiento del mismo a Favor de TESORERIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. E| anticipo
seé amortizara proporcionalmente al monto de la Obra ejecutada, y su cancelacion

procedera una vez que se haya amortizado completamente, el anticipo faltante por_
amortizar, se liquidara en la Gltima estimacion.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de Contrato, el saldo /,/3
por amortizar se reintegrara al de “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de veinte

dias naturales, contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisién a “El
CONTRATISTA”.

“El Contratista”, que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira
los cargos que resulten conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de /&A
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales. oo W%
Igual procedimiento se utilizara para “EI CONTRATISTA”, en su caso, reintegre a “EL \

AYUNTAMIENTO?” las cantidades que, en cualquier forma hubiere recibido en exceso pa
la contratacién o durante la ejecucion de la Obra. k

\

'\»‘)”t
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que los trabajos del presente\&/
Contrato se paguen mediante Ia formulacion de estimaciones, en base a un calendario de s

pagos previamente aprobados por “EL AYUNTAMIENTO” y que seran presentadas por
“El CONTRATISTA”, cuando las estimaciones no se hayan presentado dentro de las

fechas del calendario mencionado, se incorporaran a la siguiente estimacion para que “EL"-’";"}/\
AYUNTAMIENTO? inicie su tramite de pago.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, “EL T&“)\f'”“'.
AYUNTAMIENTO”, a solicitud de “El CONTRATISTA” debera pagar gastos financ_:ieros

en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales, dichos gastos, se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencié

el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“El CONTRATISTA”
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SEPTIMA.- GARANTIAS.- A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 48,
49, 50 y 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para la
Republica Mexicana y demas relativos y aplicables a la materia del Estado de Coahuila de
Zaragoza, “EL CONTRATISTA” en éste acto constituye GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO Y DE VICIOS OCULTOS que se ajustara de la siguiente manera:

“EL CONTRATISTA “ y para efecto del parrafo anterior, suscribiria a favor de la
TESORERIA MUNICIPAL DE MONCLOVA una “Fianza”, el cual ampara el 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, que se presentara dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese suscrito el
presente contrato, si transcurrido este plazo no hubiere otorgado la garantia respectiva, “EL
AYUNTAMIENTO” podré a su juicio, determinar la rescisién administrativa del contrato.

La Garantia, amprara contra defectos de calidad o de construccién, vicios ocultos,
darfos y prejuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
terceros, asi como el pago de adeudos contraidos por “EL CONTRATISTA” con “EL
AYUNTAMIENTO” durante el periodo de los trabajos. Y subsistira por un periodo de B~
meses a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta / >
de entrega-recepcion formal de los mismos. S

OCTAVA.- RECEPCION DE TRABAJOS.- “E] CONTRATISTA”, dentro de los 30 dias

habiles siguientes a la terminacién de los trabajos, lo comunicara por escrito mediante una

carta de aviso de terminacién de trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”, quién realizara la 9
recepcion de los mismos, ya sea total o parcialmente, conforme a los lineamientos o
requisitos que para tal efecto establece el Articulo 64 de |a Ley de Obras Publicas y |
Servicios Relacionados con las mismas para la Republica Mexicana y demas relativos y
aplicables a la materia del Estado de Coahuila de Zaragoza, asi como bajo las modalidades
que la misma prevé dentro del plazo de 30 dias habiles siguientes a la verificacion que ésta
haga de que estan debidamente concluidas, reservandose “EL AYUNTAMIENTO?”, €|
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal efectuados. “EL AYUNTAMIENTO”,

podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
Sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA- “El CONTRATISTA” se obliga
a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de la realizacién de
los mismos, un representante permanente, que obrard como superintendente de )
construccioén, el cual, debera tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo—fa|
al cumplimiento de este contrato., “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de su |

aceptacion, el cual podré ejercer en cualquier tiempo. |
| N S

DECIMA.-RELACIONES LABORALES.-“E| CONTRATISTA” en los términos del Art.13 de
la Ley del Trabajo, es una Empresa establecida, que contrata para ejecutarlos con\ \
elementos propios, suficientes para cumplir obligaciones que deriven de las relaciones con
sus trabajadores, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” no sera en absoluto solidariamente
responsable con “El CONTRATISTA” respecto a dichas relaciones laborales, las cuales se
daran exclusividad entre “EL CONTRATISTA” Yy sus trabajadores. =
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DECIMA PRIMERA.-‘EL AYUNTAMIENTO’, a través de los representantes que para el
efecto designe, tendré el derecho de supervisar en todo tiempo las obras del antrato, asi
como de inspeccionar los materiales que vayan a usarse en la ejectcidn de la misma.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “El
CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecida, y a
que la realizacién de todas, y cada una de las partes de dicha obra se efectien a
satisfaccion de “EL AYUNTAMIENTO” asi como a responder por su cuenta y riesgo, de
los desperfectos, falta de calidad de los materiales defectuosos o vicios ocultos, de los
danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a

“EL AYUNTAMIENTO” o a terceros durante la ejecucion de la obra y dentro del término de
un afo siguiente a la fecha de recepcién de la misma, pudiendo “EL AYUNTAMIENTO”
exigir su reparacion sin que “El CONTRATISTA” tenga derecho a retribucion alguna, y en
caso de que el contratista se negara a ejecutar la reparacion “EL AYUNTAMIENTO” podra
optar por contratar a un tercero con cargo a “El CONTRATISTA” en cuyo caso, se hara

efectiva la garantia otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta por el monto de Ia \\/
misma.

Igualmente, se obliga al “EI CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas/
0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este Contrato y sus anexos, asi como
los derechos de cobro sobre bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato, sin
previa aprobacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”, en términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para la Republica Mexicanay -
demas relativos y aplicables a la materia del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. .- “EL AYUNTAMIENTO”
tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se estan ejecutando por
“El CONTRATISTA” de acuerdo al programa de Obra aprobada, por el cual, ¢
AYUNTAMIENTO” comparara periédicamente el avance de dicha obra.

Si como consecuencia de la aprobacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance
de las obras es menor de lo que se debid realizarse, “"EL AYUNTAMIENTO” procedera a:

A) La retencion por la cantidad que resulte de multiplicar el 3% de la diferencia de
dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en 1\
el programa hasta la revision, de igual manera cuando el avance de los trabajos sea |
igual o mayor al que debié realizarse, “EL AYUNTAMIENTO?”, reintegrara al | X,
contratista el importe de las retenciones que al momento de la revisidn hubiera
acumuladas. ‘

Si al efectuarse la revision correspondiente al Ultimo mes del programa procede a
hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario municipal a »

titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista.
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B) Aplicar para el caso de que “El CONTRATISTA” no concluya la obra en la fecha
sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual
al 3% mensual del monto acumulado de la obra en atraso a la fecha de terminacion
sefialada en el programa, multiplicada por el nimero de meses transcurridos hasta
el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion del
“AYUNTAMIENTO”, y en su caso la penalizacion se aplicara proporcionalmente en
periodos menores a un mes.

El monto maximo de la penalizacién sera hasta el otorgado por las garantias a juicio
de “EL AYUNTAMIENTO”

La aplicacién de la pena convencional no aplicara, cuando sea por demora motivada
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, no sea imputable al contratista.

Independientemente de la retencién que se aplique como pena convencional
sefalada, el ayuntamiento podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o
bien la recisidn del mismo. Si “EL AYUNAMIENTO” opta por la recision se apegara

a lo establecido en los articulos 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionado con las mismas, para la Republica Mexicana y demas relativos P
aplicables a la materia en el Estado de Coahuila de Zaragoza y su reglamento.

DECIMA CUARTA.-  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-  “EL

AYUNTAMIENTO”, podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello
implique su terminacién definitiva, el presente Contrato podra continuar procediendo todos

sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-  “EL -

AYUNTAMIENTO”, podra en cualquier momento, rescindir administrativamente egi
Contrato por causas de interés general. \

\
La contravenciéon a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para la Republica Mexicana, y demas relativos y aplicables a la materia en el Estado de q
Coahuila de Zaragoza, su reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la X
materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescision_ | y
inmediata sin responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, ademas de que se le apliquen @ X"
a “El CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este B
Contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. “‘"\""
Las partes convienen, que cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine \ |
justificadamente la rescisién administrativa del Contrato, la decision correspondiente se ~ >

comunicara a “El CONTRATISTA” expidiéndole las razones que al efecto se tuvieron para

que este, dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescisién, manifiest
“EL AYUNTAMIENTO” resolvera lo
siguientes a la fecha en
CONTRATISTA”.

e lo que a su derecho convenga, en cuyo caso ,"’
procedente, dentro del plazo de 20 dias habiles
que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El
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Cuando por caso fortuito mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos “El
CONTRATISTA” podra suspender la obra, en este supuesto, si opta rescindir el Contrato,
lo solicitara a “EL AYUNTAMIENTO?” el cual decidira dentro de los veinte dias naturales
siguientes al de la solicitud, en caso de negativa, sera necesario que “El CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
la obra objeto de este Contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con la mismas para la Republica Mexicana, los y
demas relativos y aplicables demas a la materia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, su
reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- ‘El  Contratista”

acepta que de las estimaciones que le cubra “EL AYUNTAMIENTO” se hagan |as
siguientes deducciones: /
\'\

A) El 5/1000 (cinco al millar) sobre el importe de cada estimacién por concepto de Q

o

derechos por el servicio de Inspeccién, Vigilancia y Control. De conformidad con
el art. 132 de La Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

B) El 2/1000 (dos al millar) sobre el importe de cada estimacion, por concepto de
aportacion al Instituto de Capacitacion de la industria de Ia Construccidn.

DECIMA OCTAVA.- “E| CONTRATISTA” se obliga a construir e instalar en el lugar o
lugares que “EL AYUNTAMIENTO” le indique, el o los letreros relativos a la obra en
ejecucién, construidos con estricto apego al modelo que proporcione “EL

AYUNTAMIENTO” en la inteligencia de que sera condicion indispensable para que se haga
el primer pago de obra ejecutada.

Sera obligacion de “El CONTRATISTA” solicitar los permisos de las autoridades
respectivas para la colocacién de mencionados letrero, “EI CONTRATISTA” debera =
sujetarse a las disposiciones legales de caracter estatal o, en su caso, federal, ya todos los ===
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, preservacion del medio ambiente y uso de la via publica, asi como de cualquier
otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi T
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se \

someten a la jurisdiccién de los tribunales del Estado en los términos de los Articulos 22-11
y 11-ll de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, por lo tanto, “El
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de domicilio

, /
presente o futuro o por cualquier otra causa. [

ORGIM SR
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Comité de

Planeacion
CopladeM -
Desarrollo
Notomclormm Municipal

De Monclova

Leido que fue este Contrato Por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido
y alcance, la ratificacién y fi

rma de conformidad en Monclova, Coahuila a 12 DE JUNIO
DEL 2019,

POR “EL AYUNTAMIENTO"

ING. JESUS ALFRE O PAREDES LOPEZ

C.P.C JUAN CARLOS TERRAZAS RERNANDEZ
Presidente unicipal Tesorero Municipar—
L

2/ \O )
_________ k___“_»\Ug . T A NNY LN e
ING. BLAS DANIEL L PEZ RODRIGUEZ DR. JUAN ANTONINY H NANDEZ JIMENEZ
Director de Infragstructura y Contralor Municipal
Servicios Publicos

POR “EL\CONTRATISTA”

e

FERREMATERIALES HC BE %;NEEBVREZXTBEEVJ
ING. JOSE ANTONIO\HERNANDEZ CANTU

Represent n\te Legal
\ \

\




~ Insurgentes.

Aseguradora Insurgentes, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Aserta
RFC: AlIS870115HG4

Avenida Periférico Sur Ntmero 4829,
Interior Piso 8

Col. Parque del Pedregal
Méxicp 14010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad
de México

Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA

Lugary Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 12 de Junio de 2040
Movimiente: Emisian

Fiado: FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.

FianzéNﬁmero: 2932-02768~-9

Cédigo de Seguridad: - UpC+ung
Follo;: ; 1279372
Nonta de la fianza: 58, 1‘23§Z§
Monto de este movimiento: $8,123.80

Moneda: MXN .
Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza,

Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
A Favor de TESORERIA MUNIGIPAL DE MONCLOVA

ANTE: TESORERIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

PARA GARANTIZAR POR:

i

ENTRE AVE.
CARACTERISTICAS Y 'CANTIDADES

FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, s. A,
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, NOMERO CM-DRE-29/2019,

RELATIVO A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICI

DE C.V., EL FIEL Y EXACTO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2019,
LIARIAS EN CALLE PEDRO VAZQUEZ

CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES DE MONCLOVA\COAHUILA.— LAS

SE ESPECIFICAN EN EI MISMO DOCUMENTO. - ESTA FIANZA ESTARA EN
VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y HASTA 18 MESES DESPUES

GARANTIZAR LA BUENA' CALIDAD DE LOS TRABAJOQS EJECUTADOS ¥ LA REPARACION

DE ‘SER ENTREGADA LA ORRA PARA
DE LOS VICIOS OCULTOS

QUE ° SEAN IMPUTABLES A NUESTROS FIADOS.- Y CUALQUIER RECLAMACION CON CARGO A ESTA FIANZA,

DEBERA - SERNOS PR‘ESENT{AD\A POR

ASERTA, :
INSTITUCIONES ' DE
C.V.,

OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100

=FIN DE TEXTO=

: ( ESCRITO EN NUESTRAS OFICINAS PRINCIPALES, O SUCURSALES,
PRECISAMENTE DURANTE SU VIGENCIA.- ASEGURADORA INSURGENTES,

SE | SOMETE YEXPRESAMENTE EN LO PRECEPTUA

S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO

DO EN LOS ARTICULOS 279 Y 280 DE LA LEY DE
I SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.- Y AL EFECTO ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE
GRUPO FINANCIERO ASERTA, PAGARA EN TERMINOS DE LEY HASTA LA CANTIDAD DE $ 8,123.80 (

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA POLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de cradito aun
contrario, De conformidad con el articule 214 de la Ley de Inst
ASEGURADORA podra usar equipos y medios electrénicos,

sustitucién de la firma autdgrafa produciri los mismos efectos que las le
correspondientes y tendrin el mimao valer probatorio. Con la aceptacion de ests pdli
manifiesta expresamente sy consentimiento para que ASEGURADORA INSURGENTES, =
ASERTA, emita las fianzas ¥ los documentos modificatorios a sy favor, indistintam
través de medios electrénicos. Esta fianza es 1a impresidn de un documento digital
© a 1z Firma Electrénica Avanzada,. Con
a fianza electrénieca proviena de La
ASEGURADORA, se acuerda en los términos del articule 90 bis del Codigo de Come

i i i i rtificado de

de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio respect
la aceptacién de esta pdliza y con el fin de establecer gue 1

identificacién

, la obtenci

cuando el texto de la misma diga 1»
itucienes de S=gures y de Fianzas LA
Yy el uso de los wedios de identificacién en
yes otergan a los documentos

<A, DE .V., GRUPO FINANGCIERG

autenti

£a, el beneficiario

rcio, coms procadimiento de

dad_ disponibl

LINEA DE VALIDACION
I16E QNFG 19
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

MONCLOVA, COAH. A LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019

Oficio N°:| ASIG-19/029/2019

Asunto: | Oficio de Comision
Qbra N°:| 19/180029

ING.CARLOS ALBERTO

SANCHEZ DAVALOS
RESIDENTE DE OBRA PUBLICA

Por medio del presente, me permito informarle que en base al Art. 53de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, usted que ha sido
asignado RESIDENTE DE OBRA de la obra que enseguida se detalla:

Obra N°: 19/180029

Descripcion: " | CONSTRUCCION DE REﬂ? DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO
RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES.

Dicho lo anterior durante el cumplimiento de esta comisién debera presentar Reportes

Semanales de Avance de Obra (con % de Avance de Obra y Observaciones), para el debido
control de la misma.

Sin mas por el momento le envié un cordial saludo.

ATENTAME N

OPEZ,ROL

W he

Director de Infraestructura y Servicios Publicos

)

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.
TEL. (866) 6.49.28.00



é' DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
) Y SERVICIOS PUBLICOS

Bresidencia Municgpal
e Monclova

MONCLOVA, COAHUILA; A MIERCOLES 12 DE JUNIO DEL 2019

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU

FERREMATERIALES HC. DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.

Asunto: DICTAMEN PARA FUNDAMENTO DE FALLO

Por medio de Ia presente me es grato informarle respecto a su Presupuesto de concurso
num.CO-D-CM-29/2019 referente a la obra: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA
DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS
DE LA COL. BUENOS AIRES. » en la Cd. de Monclova, Coahuila, ha sido seleccionado en base a ser

la oferta mas econdmica, siendo desechadas las demas propuestas. Esto es debido a que lo anterior
conviene a los intereses de esta Presidencia Municipal.

Le suplico por favor se presente en nuestras oficinas, en los siguientes 2 dias habiles, en el
departamento de Planeacion y Control Técnico, para que proceda a firmar el contrato correspondiente,
y entregarle una copia para el tramite de la (s) fianza (s) y esta se entregue en un lapso de 10 dias

habiles, asi mismo entregarle un listado de documentacién necesaria para la integracién del expediente
de esta obra, asi como el instructivo de facturacion.

Sin més por el momento Y en espera de vernos favorecidos con lo anterior, quedo de Usted.

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO c.c.p. Expediente
MONCLOVA, COAHUILA,

TEL. (866) 6.49.28.00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
. Y SERVICIOS PUBLICOS

LISTA DE ASISTENCIA PARA LA APERTURA
DE PROPUESTAS POR ADJUDICACION

Descripcion: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS
DE LA COL. BUENOS AIRES.

Obra N°: 19/180029

Contratista: Importe de Postura: Firma:

AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JOSE MANUEL CISNEROS GARCIA ! g \\
= S e e \\l

FERREMATERIALES HC. DE

MONCLOVA, S.A. DE C.V. A=
C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU : . Sy /
=om en ol :
SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE o
C.V. {
C. MARINA JIMENEZ CASTILLO § 8 ey \« e
+ 2. 23] ey NI,

El importe no incluye IVA

/4
> /i . B
ING. BLAS DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ €

Director de Infraestructura y
Servicios Publicos

\ \\ : “‘
~JR.JUAN ANW%\ERNANDEZ JIMENEZ

Contralbr Municipal

{//L Lu L. (Jp uv\CJJA i)U
C. Alma Delia Gonzélez Vézéuez '
Jefe de Planeacién y Control Técnico

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019
MONCLOVA, COAHUILA., 11:15
TEL. (866) 6.49.28.00 ’



Descripcion CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE
PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS DE LA

COL. BUENOS AIRES.
N° Obra: 19/180029

Por la Presidencia

ING.CARLOS ALBERTO SANCHEZ DAVALOS
RESIDENTE DE OBRA

Compaiiias Constructoras:

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU
FERREMATERIALES HC. DE MONCLOVA, S.A.DE C.V.

C. JOSE MANUEL CISNEROS GARCIA
AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARINA JIMENEZ CASTILLO
SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.
TEL. (866) 6.49.28.00

MIERCOLES 5 DE JUNIO DEL 2019
10:20



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE LA VISITA DE OBRA
N° Obra: 19/180029
Proarama: RAMO 33

N°® Concurso: CO-D-CM-29/2019

Descrincion: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA  EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS
DE LA COL. BUENOS AIRES.

Fecha: MIERCOLES 5 DE JUNIO DEL 2019 09:00

Por medio de la presente, hago constar que el dia de hoy hemos llevado la debida participacidon de
la visita, al sitio donde se llevan a cabo los trabajos de la construccién tomando en cuenta todos los
factores que intervendran en su ejecucion. ‘

X
EMPRESA: REPRESENTANTE: RMA:
FERREMATERIALES HC. DE MONCLOVA, S.A. C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ ‘\\ jll\
DE C.v. CANTU
AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JOSE MANUEL CISNEROS GARCIA
\\ \\\1\
SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. C. MARINA JIMENEZ CASTILLO 7 \\ "\(‘ K ‘.’ ”ﬂ\i.l\

Habiendo quedado enterado de las condiciones fisicas, técnicas, de mercado y de cualquier otra
causa que pudiera afectar los costos de Obra.

ATENTAMEN"

C. Alma Delia Gonzalez
Jefe de Planeacion y Control. Teenico sy

)

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.

c.c.p. Archivo
TEL. (866) 6.49.28.00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ADJUDICACION DIRECTA

PARTICIPANTE:
FERREMATERIALES HC. DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.

AT’'N: C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU MONCLOVA, COAH. A lunes 3 de junio del 2019

Extendemos a Usted, la cordial invitacion para participar en el concurso de la Construcciéon que a

continuacidén se describe:

N° Concurso: CO-D-CM-29/2019
N° Referencia: 19/180029

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN
CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS

DE LA COL. BUENOS AIRES.

Ubicacion: Monclova

Programa: RAMO 33

Fecha de Visita de Obra y Hora: migrcoles 5 de iunio del 2019
Fecha de Junta de Aclaraciones: miércoles 5 de iunio del 2019
Fecha de Entrega de Propuestas: martes 11 de iunio del 2019
Fecha de Apertura Econémica: martes 11 de iunio del 2019
Fecha de Dictamen y Hora: miercoles 12 de iunio del 2019

En espera de su atencién a la presente, quedamos de Usted.

ATENTAMEN

ING. BLAS DANIEL

Director de Infraestructura y Servicios Publicos

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.,
TEL. (866) 6.49.28.00

09:00
10:20
10:00
11:45
11:00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Bcsidencla Munlcgpal
do Monclova’

ADJUDICACION DIRECTA

PARTICIPANTE:
SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
AT’N: C. MARINA JIMENEZ CASTILLO MONCLOVA, COAH. A lunes 3 de junio del 2019

Extendemos a Usted, la cordial invitacién para participar en el concurso de la Construccion que a
continuacién se describe:

N° Concurso: CO-D-CM-29/2019
N° Referencia: 19/180029
Obra: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS
DE LA COL. BUENOS AIRES.

Ubicacion: Monclova

Programa: RAMO 33

Fecha de Visita de Obra y Hora: miércoles 5 de iunio del 2019 09:00
Fecha de Junta de Aclaraciones: miércoles 5 de iunio del 2019 10:20
Fecha de Entrega de Propuestas: martes 11 de junio del 2019 10:00
Fecha de Apertura Econémica: martes 11 de iunio del 2019 11:15
Fecha de Dictamen y Hora: miércoles 12 de junio del 2019 11:00

En espera de su atencién a la presente, quedamos de Usted.

ING. BLAS DANIEL LOPE
Director de Infraestructuré'ﬁ'zisegg icio

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.
TEL. (866) 6.49.28.00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Frasidencia Municpal
oL Honcloas

ADJUDICACION DIRECTA

PARTICIPANTE:
AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AT’'N: C. JOSE MANUEL CISNEROS GARCIA MONCLOVA, COAH. A lunes 3 de junio del 2019

Extendemos a Usted, la cordial invitacion para participar en el concurso de la Construccion que a
continuacién se describe:

N° Concurso: CO-D-CM-29/2019
N° Referencia: 19/180029

Obra: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN

CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS
DE LA COL. BUENOS AIRES.

Ubicacion: Monclova
Programa: RAMO 33

Fecha de Visita de Obra y Hora: miércoles 5 de iunio del 2019 09:00
Fecha de Junta de Aclaraciones: miércoles 5 de junio del 2019 10:20
Fecha de Entrega de Propuestas: martes 11 de iunio del 2019 10:00
Fecha de Apertura Econémica: martes 11 de iunio del 2019 11:15
Fecha de Dictamen y Hora: miércoles 12 de junio del 2019 11:00
En espera de su atencion a la presente, quedamos de Usted.
ATENTAMERNT
b

ING. BLAS DANIEETC

[t
i

A

Director de Infraestructura y\S:érif'?\ﬂt;iiié Publicos

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO

MONCLOVA, COAHUILA.
TEL. (866) 6.49.28.00



SERVICIOS PUBLICOS

ADJUDICACION DIRECTA

COMISION DE OBRAS PUBLICAS
Y CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESIDENTE /C. Francisco Rafael Gonzalez Ortiz
CONTRALOR /DR. JUAN ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ
PRESENTE.- MONCLOVA, COAH. LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019

Extendemos a Usted (es), la cordial invitacién para participar en el concurso de la Construccion que a

continuacién se describe la cual es resumen de las especificaciones solicitadas en las bases ylo
catélogo de obra:

N° Concurso: CO-D-CM-29/2019
N° Obra: 19/180029
Descripcion: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE

PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y CAYETANO RAMOS DE LA COL.
BUENOS AIRES.

Ubicacion:  Monclova
Programa: RAMO 33

Fecha de Visita de Obra y Hora: miércoles 5 de junio del 2019 09:00
Fecha de Junta de Aclaraciones: miércoles 5 de junio del 2019 , 10:20
Fecha de Entrega de Propuestas: martes 11 de junio del 2019 10:00
Fecha de Apertura Econémica: martes 11 de junio del 2019 11:45
Fecha de Dictamen y Hora: miércoles 12 de junio del 2019 11:00

Hacemos la aclaracion que en esta reunion haremos entrega (en copia y/o digital) de la informacién
necesaria del proyecto a los contratistas participantes que consta de: Bases de Especificaciones,

Catalogo de Conceptos, Dibujos y/o croquis, Requerimiento Bésicos para el concurso en mencién, de
acuerdo a la Normatividad que marca la Ley de Obras Publicas.

ATENTAMENTE

ING. BLAS DANIEL TOPEZ RODRIG

Director de Infraestructura y Servicios Publicos”

CALLE ZARAGOZA ALTOS No. 195, ZONA CENTRO
MONCLOVA, COAHUILA.
TEL. (866) 6.49.28.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

EXPEDIENTE TECNICO

N° Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019

1.-GENERALIDADES

Nombre del Proyecto :  Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave.

Chapultepec v Cavetano Ramos de la Col. Buenos Aires.

Loca|idad‘ l ! I
Municipio ‘1‘ 8l

COL. BUENOS AIRES

MONCLOVA Regioén l 0 I 4 I REGION CENTRO
Importe del Importe de
Proyecto Globai: $ 81,648.00 1a. Etapa: $ 81,648.00
Inversion ejercida Avance fisico Programado
a la fecha: a la fecha: 100% al 31-X11-2019 100%
Modalidad de Ejecucion: (X) Contrato
2.-TIPO DE OBRA
( X ) Nueva ( ) Enproceso ( ) Complementacion () Ampliacién

() Remodelacion () Rehabilitacién

3.- FINANCIAMIENTO (Para ser llenado por finanzas)
*Apertura Programética Federal:

Programa

Subprograma:

Apertura Programatica Estatal:

Sector Programa Subprograma Tipo de proyecto
Financiamiento: Estructura Financiera %
Federal: $ R
Modalidad CDS: Estatal: $ ( )
Municipal: $ ( )
Fuente Estatal: Participantes: $ ( )
Crédito: $ )
Gastos Indirectos: % Total: $ ()




GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

N° Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019
4.-VALIDACIONES
Dependencia Operativa Dependencia o Entidad Ejecutora
Nombre: ING, MARIO ZAMUDIO MICHIELSEN Nombre: ING. JESUS ALFREDO PAREDES LOPEZ
Cargo: Gerente Simas Monclova-Frontera Cargo: Presidente Municipal de Monclova

Firma: — Mﬁi@b Firma: Qf;l{‘\ ‘)fi

Los arriba firmantes, hacen constar que el presente proyecto:

Construccion de Red de Atarjea v Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec v Cayetano
Ramos de la Col. Buenos Aires.

Cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por la dependencia federal normativa, por lo que es viable su

ejecucién, comprometiéndose la misma a proporcionar la supervision y asistencia técnica necesaria durante el proceso
constructivo.

5.-METAS

Capacidad

Metas del proyecto:

1.00 Descargas

Metas de la Etapa:

1.00 Descargas

Beneficiarios

Beneficiarios 4 Beneficiarios




GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

N° Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019

6.-DESCRIPCION DEL PROYECTO GLOBAL

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano
Ramos de la Col. Buenos Aires. Misma que consta de: Construccion de Atarjea con tuberia de PVC Alcantarillado, sistema
metrico SERIE-20 NMX-E-215 de 20cms de diametro con una longitud de 34.30ml y la Construccion de Descarga Domiciliaria
con tuberia de PVC Alcantarillado, Sistema Metrico SERIE-20 NMX-E-215 de 15cms de diametro con una longitud de 6.50 ml

Unica

7 a).- INFORMACION ADICIONAL




DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Nombre del Proyecto:

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS

Ave. Chapultepec y Cayetano Ramos de la Col.

Buenos Aires.

No. : . CONCEPTO : 1 UNID | [CANT. P. UNIT. IMPORTE
Pago por supervision e interconexion a la Red existente del sistema

1 |(Perforacion a pozo de visita exciuye excavacion y relleno) Lote 1.00 | $ 1,767.84 1,767.84

2 |Ruptura y demolicion de..... Pavimento Asfaltico m3 167 | $ 311.60 520.37

3 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento Asfaltico ml 68.60 | $ 27.02 1,853.57
Construccion de Pavimento Asfaltico con carpeta de 7.5cms de

4 |espesor m2 2230 | $ 346.01 7,716.02

5 |Limpieza y Trazo en el area de trabajo m2 2230 | $ 15.37 342,75

6 {Nivelacion m2 22.30 { $ 15,37 342.75
Excavacion en roca fija p/zanjas en seco, en zona B.... Hasta 2.00 mts.

7 |Profundidad. m3 2539 | $ 408.47 10,371.05
Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

8 len seco en zona B...de 0 a 6.00 mts. Profundidad. m3 '16.93 | $ 47.79 809.08
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas..... Con material producto

9 ide banco “m3 223 |4 194.48 433.69
Relleno en zanjas, suministro e instalacion de carpeta de 0" a 3/4"

10 |Domosa,, sera 70% carpeta, 30% grava de 3/4" a 1 1/2" grado tipo 20 w3 3001 | $ 225.00 8,777.25

11 |Instalacion de Tuberia P.V.C. con Cople.... 200mm. Diametro m 3430 | $ 21.54 738.82

12 iPrueba de hermeticidad de tuberia P.V.C...ALC...200mm diametro m 34.30 | $ 7.18 246.27

13 {Pozo de Visita tipo "comun”, hasta....... 2.00 M. de Profundidad Pozo 1.00 | $ 10,104.05 10,104.05
Brocales y tapas para pozos de visita de Fierro Fundido, instalacion

14 {ligero con tapa ciega (W=106kg) Pza 1.00 | $ 1,005.41 1,005.41
Acarreo ler. Km. Materiales petreos, arena, grava, mat. Prod.
Excavacion en camion volteo, descarga a volteo en camino zona

15 Jurbana transito normal. m3 4232 | % 20.32 859.94
Acarreo Km. Subsecuentes al 1o. Materiales petreos, arena, grava,
mat. Prod. Excavacion en camion volteo, en camino zona urbana

16 |transito normal. m3/km 148.11 | § 12.39 1,835.08
Suministro de brocales de fierro fundido para pozo de visita....ligero

17 |con tapa ciega Pza 1.00 | $ 2,201.44 2,201.44
Suministro de tuberia de P.V.C. Alcantarillado sistema metrico serie-

18 |20 LAB Fabrica segun precios de lista....de 200mm (8") diametro. ml 3430 | $ 233.55 8,010.77

19 |Manga de empotramiento hermetico de 200mm (8") de diametro Pza 2.00 1% 571.97 1,143.94

20 |Ruptura y demolicion de..... Banqueta de Concreto m2 1.20 | $ 27.48 32.98

21 |Ruptura y demolicion de..... Pavimento Asfaltico ’ m3 0.20 | $ 311.67 62.33

22 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento Asfaltico ml 9.00 | $ 27.02 243.18

23 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento hidraulico ml 4.00 | $ 30.86 123.44
Construccion de Pavimento Asfaltico con carpeta de 7.5cms de

24 |espesor m2 2701 % 346.01 934.23
Construccion de Pavimento o banqueta de concreto FC=150kg/cm2 de

25 110cms de espesor m2 120 | $ 361.65 433,98




GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Nombre del Proyecto:

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiclilaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano Ramos de la Col.
Buenos Aires.

No. : CONCEPTO UNID CANT. P. UNIT. IMPORTE
Excavacion en roca fija p/zanjas en seco, en zona B.... Hasta 2.00 mts.

26 |Profundidad. ' m3 3.9 1|3 408.47 | $ 1,593.03
Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

27 |en seco en zona B...de 0 a 6.00 mts. Profundidad. m3 098 |4 47,79 | $ 46.83
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas..... Con material producto

28 |de banco m3 039 |$ 19448 | $ 75.85
Relleno en zanjas, suministro e instalacion de carpeta de 0" a 3/4"

29 |Domosa,, sera 70% carpeta, 30% grava de3/4"al1/2"gradotipo2 | mn3 437 (% 225.00 | $ 083.25

30 |Instalacion de Tuberia P.V.C. con Cople.... 160mm. (6") Diametro m 6.50 | $ 16.41 | $ 106.67

31 |Prueba de hermeticidad de Tuberia P.V.C. ALC.... 160mm. Diametro m 6.50 | $ 5.46 14 35.49
Conexién domiciliaria (silleta y codo ambos de PVC Alcantarillado)

32 |150mm de diametro a tubo de PVC Jgo 1.00 (% 96.85 | $ 96.85

33 |Instalacion de piezas para registro de albafial Jgo 1.00 | $ 519.75 | $ 519.75
Acarreo ler. Km. Materiales petreos, arena, grava, mat. Prod.
Excavacion en camion volteo, descarga a volteo en camino zona

34 |urbana transito normal. m3 488 | $ 2032 | $ 99.16
Acarreo Km. Subsecuentes al 1o. Materiales petreos, arena, grava,
mat. Prod. Excavacion en camion volteo, en camino zona urbana

35 |transito normal. m3/km 17.06 | $ 12,39 | $ 211,37
Suministro de tuberia PVC alcantarillado sist. metrico serie 20 L.A.B.

3¢ |fabrica, segun precios lista 160mm. Diam. s 6.50 | $ 14657 | $ 952.71
Suministro de piezas para descarga (silleta con desviacion a 45gr de

37 {20x16cm y codo de 45gr x 16cm ambos de PVC alcantarillado 3go 1.00 | ¢ 572,00 | § 572.00
Piezas para registro de albafial (1 silleta de 6" a 4", 1 Codo de 45° x
4", 70 cm. De Tubo de 4" de diam., 1 Tapa de fierro con liga de 4", 1

3g |Tapon P.V.C. camp. De 4", 1 reduccion P.V.C 6" A 4") 3go 1.00 | 1,183.00 | $ 1,183.00
Suministro y colocacion de letrero informativo de la obra, medidas de
1.50x0.90mts., fabricado en base y bastidor de PTR de 2" lamina cal.
18, acabado en pintura esmalte y rotulado con vinil 3m con leyenda

39 |que indique’ la supervision. Pza 1.00 $ 3,000.00]% 3,000.00

_70,386.21
11,261.79.

.81,648.00

_SUBTOTAL . - $

CUTOTAL

Arg. Francisco Gutiefrez Ramirez
Residente de Obra




GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

N© Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019

9.-CALENDARIO DE EJECUCION

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y
Cayetano Ramos de la Col. Buenos Aires en Monclova Coahuila.

FISICO FINANCIERO
MES .
(%) ($)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO 100% $ 81,648.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTA ENTREGA

10.-OBSERVACIONES

El inicio de esta Obra esta sujeta a la liberacion de recursos




GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

N° Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019

11.-ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

La comunidad COL. BUENOS AIRES

del Municipio de MONCLOVA declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su

consideracion la realizacién del proyecto denominado :

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y
~~yetano Ramos de la Col. Buenos Aires.

;T cual consta de las siguientes caracteristicas:

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano
Ramos de la Col. Buenos Aires., Misma que consta de: Construccion de Atarjea con tuberia de PVC Alcantarillado, sistema
metrico SERIE-20 NMX-E-215 de 20cms de diametro con una longitud de 34.30ml y la Construccion de Descarga Domiciliaria
con tuberia de PVC Alcantarillado, Sistema Metrico SERIE-20 NMX-E-215 de 15cms de diametro con una longitud de 6.50 mi

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a realizar y/o
aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, para la construccion del mismo.

Materiales $ - © 0% del costo de la obra
Mano de obra $ - 0% del costo de la obra
Efectivo $ - 0% del costo de la obra
Suma $ - 0% del costo de la obra

Asimismo se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucién de las obras y colaborar con las
autoridades en la resolucion de la problematica que se presente durante la ejecucién.

Representantes de los Beneficiarios Dependencia Ejecutora

Aﬂl b y ((V’m*f‘:‘sg j | NEPEL. ING. JESUS ALFREDO\PAREDES LOPEZ
Representante de Beneficiarios Presidente Municipal \

Nombre y Puesto Nombre y Puesto



QUBIEKNU DEL ESTADU DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

13.- COEFICIENTES DE PONDERACION DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano Ramos
de la Col. Buenos Aires.

NUM. Descripcion del Proyecto Avance Fisico % Avance Financiero %

Pago por supervision e interconexion a la Red existente del sistema

1 |(Perforacion a pozo de visita excluye excavacion y relleno) 2.4613958% 2.4613958%

2 |Ruptura y demolicion de..... Pavimento Asfaltico 0.7245234% 0.7245234%

3 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento Asfaltico 2.5807620% 2.5807620%
Construccion de Pavimento Asfaltico con carpeta de 7.5cms de

4 |espesor 10.7431591% 10.7431591%

5 |Limpieza y Trazo en el area de trabajo 0.4772184% 0.4772184%

6 |Nivelacion 0.4772184% 0.4772184%
Excavacion en roca fija p/zanjas en seco, en zona B.... Hasta 2.00 mts.

7 |Profundidad. 14.4398061% 14.4398061%
Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

8 len seco en zona B...de 0 a 6.00 mts. Profundidad. 1.1265033% 1.1265033%
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas..... Con material producto .

9 |de banco 0.6038350% 0.6038350%

Relleno en zanjas, suministro e instalacion de carpeta de 0" a 3/4"
10 |Pomosa,, sera 70% carpeta, 30% grava de 3/4" a 1 1/2" grado tipo 2

12.2207248% 12.2207248%

11 |Instalacion de Tuberia P.V.C. con Cople.... 200mm. Diametro 1.0286753% 1.0286753%

12 |Prueba de hermeticidad de tuberia P.V.C...ALC...200mm diametro 0.3428918% 0.3428918%

13 |Pozo de Visita tipo “"comun”, hasta....... 2.00 M. de Profundidad 14.0680525% 14.0680525%
Brocales y tapas para pozos de visita de Fierro Fundido, instalacion

14 |ligero con tapa ciega (W=106kg) 1.3998506% 1.3998506%

Acarreo ler. Km. Materiales petreos, arena, grava, mat. Prod.
Excavacion en camion volteo, descarga a volteo en camino zona i

15 |urbana transito normal. 1.1973134% 1.1973134%
Acarreo Km. Subsecuentes al 1o. Materiales petreos, arena, grava,
mat. Prod. Excavacion en camion volteo, en camino zona urbana
16 |transito normal.

2.5550193% 2.5550193%
Suministro de brocales de fierro fundido para pozo de visita....ligero
17 |con tapa ciega 3.0651049% 3.0651049%
Suministro de tuberia de P.V.C. Alcantarillado sistema metrico serie-
18 120 LAB Fabrica segln precios de lista....de 200mm (8") diametro. 11.1535338% 11.1535338%
19 |Manga de empotramiento hermetico de 200mm (8") de diametro 1.5927285% 1.5927285%
20 |Ruptura y demolicion de..... Banqueta de Concreto 0.0459131% 0.0459131%
21 |Ruptura y demolicion de..... Pavimento Asfaltico 0.0867888% 0.0867888%
22 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento Asfaltico 0.3385839% 0.3385839%
23 |Trazo y corte con cortadora de disco en Pavimento hidraulico 0.1718678% 0.1718678%
Construccion de Pavimento Asfaltico con carpeta de 7.5cms de
24 |espesor 1.3007412% 1.3007412%

Construccion de Pavimento o banqueta de concreto FC=150kg/cm2 de
25 110cms de espesor 0.6042382% 0.6042382%




QUBIERNQ DEL E>IADU DE COAHUILA
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

13.- COEFICIENTES DE PONDERACION DE AVANCE FISICO - FINANCIERO

Construcclon de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano Ramos
de la Col. Buenos Alres.

NUM. ; _*_ Descripcion del Proyecto Avance Fisico % Avance Financlero %

Excavacion en roca fija p/zanjas en seco, en zona B.... Hasta 2.00 mts.

26 Profundidad. 2.2180088% 2.2180088%
Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca,

27 |en seco en zona B...de 0 a 6.00 mts. Profundidad. 0.0652081% 0.0652081%
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas..... Con material producto

28 |de banco 0.1056034% 0.1056034%
Relleno en zanjas, suministro e instalacion de carpeta de 0" a 3/4"

29 |Domosa,, sera 70% carpeta, 30% grava de 3/4" a 1 1/2" grado tipo 2 1.3685969% 1.3689969%

30 |Instalacion de Tuberia P.V.C. con Cople.... 160mm. (6") Diametro 0.1485116% 0.1485116%

31 |Prueba de hermeticidad de Tuberia P.V.C. ALC.... 160mm. Diametro 0.0494134% 0.0494134%
Conexién domiciliaria (silleta y codo ambos de PVC Alcantarillado)

32 |150mm de diametro a tubo de PVC 0.1348460% 0.1348460%

33 |Instalacion de piezas para registro de albafal 0.7236574% 0.7236574%
Acarreo ler. Km. Materiales petreos, arena, grava, mat. Prod.
Excavacion en camion volteo, descarga a volteo en camino zona

34 lurbana transito normal. 0.1380645% 0.1380645%
Acarreo Km. Subsecuentes al 1o. Materiales petreos, arena, grava,
mat. Prod. Excavacion en camion volteo, en camino zona urbana

35 ltransito normal. 0.2942990% 0.2942990%
Suministro de tuberia PVC alcantarillado sist. metrico serie 20 L.A.B.

3¢ (fabrica, segln precios lista 160mm. Diam. 1.3264685% 1.3264685%
Suministro de piezas para descarga (silleta con desviacion a 45gr de

37 |20x16cm y codo de 45gr x 16cm ambos de PVC alcantarillado 0.7964060% 0.7964060%
Piezas para registro de albafial (1 silleta de 6" a 4", 1 Codo de 45° x
4", 70 cm. De Tubo de 4" de diam., 1 Tapa de fierro con liga de 4", 1

1t ‘ i un

3g |{Tapon P.V.C. camp. De 4", 1 reduccion P.V.C 6" A 4") 1.6471124% 1.6471124%
Suministro y colocacion de letrero informativo de la obra, medidas de
1.50x0.90mts., fabricado en base y bastidor de PTR de 2" lamina cal.
18, acabado en pintura esmalte y rotulado con vinil 3m con leyenda

39 |que indique la supervision. 4.1769545% 4.1769545%

40 |Acta de Entrega Recepcion 2.00% 2.00%

100.00% 100.00%




DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL DE PROGRAMAS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

N° Asignacion: 19/1800043 Fecha: Abril del 2019

Construccion de Red de Atarjea y Descarga Domiciliaria en Calle Pedro

Descripcion de la Obra: Vazquez entre Ave. Chapultepec y Cayetano Ramos

|Municipio: |MONCLOVA
[Cocalidad: |ZONA URBANA
|Colonia: |BUENOS AIRES

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA Y SE
INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR
DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LA REALIZACION DE ESTA OBRA NO CAUSA NINGUN EFECTO NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE, LA COMPANIA QUE REALICE EL TRABAIO
DEBERA DEJAR EL LUGAR LIBRE DE ESCOMBRO Y MATERIALES DE DESPERDICIO.

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila a los 06 dias de SEPTIEMBRE det 2019 y una vez analizado el expediente técnico de
la citada obra, en cuanto a su ubicacion, dimension y caracteristicas, la Coordinacién Técnica de impacto Ambiental de la Subsecretaria
de Gestion Ambiental, determina que sus actividades no producen impactos ambientales significativos que puedan causar desequilibrios
ecologicos al medio ambiente y debido a que no se contraviene lo dispuesto en el articulo 7 del Reglamento de la Ley del Equilibrio
Ecologico y la Proteccion al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de impacto ambiental, publicado en el Peritdico
Oficial del Estado el 23 de abril de 2010, no es necesario la presentacion del informe preventivo o maniflesto del impacto ambiental.

SECZETARIA DE MEDIO AMBIENTE
b
A mAws GUTIER EZ

ECRETARIA DE MEDIO AMBI



FERREMATERIALES

3 HC DE MONCLOVA S.A. DE C.V.

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 1
REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES
UBICADA EN: MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA:
CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIC'S PUBLICOS
INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 154IUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO ”|cANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
1- | PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION A 1.00| LOTE. | (UN MIL SETECIENTOS 1,735.34| 1735.34
RED EXISTENTE DEL SISTEMA (PERFORACION A TREINTA Y CINCO PESOS
POZO DE VISITA, EXCLUYE EXCAVACION Y 34/100 M.N.)
RELLENOS).
2- |RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 167| M3. |(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 310.94| 519.27
ASFALTICO 94/100 M.N.)
3.- |TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCC EN 68.60] ML. |(VEINTISEIS PESOS 76/100 26.76| 1.835.74
PAVIMENTO ASFALTICO M.N.)
4.- | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON 22.30] M2. |(TRESCIENTOS CUARENTA Y 344.25| 7,676.78
CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR CUATRO PESOS 25/100 M.N.)
5- |LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 22.30| M2. |(QUINCE PESOS 31/100 M.N.) 15.31]  341.41
6.- | NIVELACION. 22.30| M2. |(QUINCE PESOS 31/100 M.N.) 15.31]  341.41
7- | EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, 25.39| M3. |(CUATROCIENTOS SIETE 407.29(10,341.09
EN ZONA B....HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. PESOS 29/100 M.N.)
8- |EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 16.93| M3. |(CUARENTAY SIETE PESOS 47.42|  802.82
CULQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.... 42/100 M.N.)
EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
9- | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 2.23| M3. |(CIENTO NOVENTAY CUATRO 194.23| 433.13
ZANJAS...CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, PESOS 23/100 M.N.)
10- | RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E 39.01| M3. |(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 224.48| 8,756.96
INSTALACION DE CARPETA DE 0" A 3/4" DOMOSA. PESOS 48/100 M.N.)
SERA 70% CARPETA, 30% GRAVA DE 3/4" A 135"
GRADO TIPO 2.
11+ | INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON COPLE 34.30( ML. |(VEINTIUN PESOS 33/100 M.N.) 21.33) 73162
... 200 MM DE DIAMETRO.
12- |PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA PVC ALC 34.30] ML, (SIETE PESOS 15/100 M.N.) 7.15 245.25
..200 MM DE DIAMETRO. 1
13- | POZOS DE VISITA TIPO " COMUN " HASTA 2.00 1.00| POZO. | (DIEZ MIL NOVENTA Y OCHO 10,098.48(10,098 48
MTS. DE PROFUNDIDAD. PESOS 48/100 M.N.)
14- | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA ... DE 1.00] PZA. |(UN MIL CUATRO PESOS 1,004.17| 1,004.17
FIERRO FUNDICO, INSTALACION LIGERO C/TAPA 17/100 M.N.)
CIEGA (W=106 KG).
15- | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETRECS, 42.32| M3. |(VEINTE PESOS 30/100 M.N,) 20.30] 859.10
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVAGION
EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
16- | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE 148.11| M3/KM. | (DOCE PESOS 25/100 M.N,
MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT, : . ( ) 12.25| 1,814.35
PROD.EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN \
CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. \
17- | SUMINISTRO DE BROCALES DE FIERRO FUNDIDO 1.00 PZA. |(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 2,199.64] 2,199.64
PARA POZOS DE VISITA, LIGERO CON TAPA GIEGA, NUEVE PESOS 64/100 M.N.) i
SUBTOTAL ESTA HOJA: 49.736.56
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 0.00
! SUBTOTAL ACUMULATIVO: 49.736.56

R
\
\

A

JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU
FERREMATERIALES HC DE ‘ONCLO\QA S.A.DEC.V.

\‘ \




FERREMATERIALES

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 2
REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES
UBICADA EN: MONCLOVA, COAHUILA :
CONTRATISTA:
CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/JUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS
PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE

18- | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. 34.30| ML. |(DOSCIENTOS TREINTA 230.14| 7,893.80
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 PESOS 14/100 M.N.)
L.A.B. FABRICA SEGUN PRECIOS DE LISTA....DE
200 MM. ( 8") DE DIAMETRO,

19- | MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DEE 200 2.00] PZA. |(QUINIENTOS SETENTAY UN 571.22| 1,142.44
MM. ( 8") DE DAIMETRO. PESOS 22/100 M.N.) !

20- |RUPTURAY DEMOLICION DE BANQUETA DE 1.20| M2. [(VEINTISIETE PESOS 41/100 27.41 32.89
CONCRETO M.N.)

21- |RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 0.20f M3. |(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 310.94 62.19
ASFALTICO 94/100 M.N.)

22- | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN 9.00| ML. |(VEINTISEIS PESOS 76/100 26.76| 240.84
PAVIMENTO ASFALTICO M.N.)

23- | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN 4.00f ML. |(TREINTA PESOS 80/100 M.N.) 30.80| 123.20
PAVIMENTO HIDRAULICO

24- | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO =ON 2.70} M2. |[(TRESCIENTOS CUARENTAY 344.25| 929.48
CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

25- | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 1.20| M2. |[(TRESCIENTOS SESENTA 360.74| 432.89
KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR PESOS 74/100 M.N.)

26- | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO 3.90| M3. |[(CUATROCIENTOS SIETE 407.29| 1,588.43
EN ZONA B ... HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. PESOS 29/100 M.N.)

27- | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN 0.98| M3. |[(CUARENTAY SIETE PESOS 47.42 46.47
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....EN ZONA B 42/100 M.N.)
DE 0 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD.

28- | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 0.39( M3. |(CIENTO NOVENTA Y CUATRO 194,23 75.75
ZANJAS....CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., PESOS 23/100 M.N.)

29- |RELLENO DE ZANJAS....SUM. E INST. DE CARPETA 4.37| M3. |(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 224.48| 980.98
DE 0" A 3/4" DOMOSA, SERA 70% CARPETA, 30% PESOS 48/100 M.N.)
GRAVA DE 3/4" A 144", GRADO TIPO 2. :

30- | INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALCANT. CICIN 6.50| ML. |(DIECISEIS PESOS 16/100 M.N.) 16.16]  105.04
COPLE 160 MM. DE DIAMETRO.

31- | PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA PVC ALG 6.50| ML. |(CINCO PESOS 13/100 M.N.) 5.13 33.35
... 160 MM DE DIAMETRO.

32- | CONEXION DOMICILIARIA (SLANT Y CODO AMBOS 1.00[ JGO. |(NOVENTA Y SEIS PESOS 96.27 96.27
PVC ALCANTARILLADO) 150 MM DE DIAM A TUBO 27/100 M.N.)
DE PVC.

33- | INSTALACION DE PIEZAS PARA REGISTRO DE: 1.00| JGO. | (QUINIENTOS DIECINUEVE 519.38| 519.38
ALBANAL. PESOS 38/100 M.N.)

34- | ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES PETRECS, 4.88] M3. |(VEINTE PESOS 30/100 M.N.) 20.30 99.06
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION
EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

35- | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE \ 17.06|M3./KM.| (DOCE PESOS 25/100 M.N.) 12.25| 208.99

SUBTOTAL ESTA HOJA: 14,402.46
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 49,736.56
SUBTOTAL ACUMULATIVO: 64,139.02

JOSE ANTONIO HEH\JANDEZ CANTU
FERREMATERIALES HC DE\{WQNCLOVA SA.DEC.V,

\\
\




FERREMATERIALES

HC DE MONCLOVA S.A. DE C..

COTIZACION:
REFERENTE A:

UBICADA EN:
CONTRATISTA:
CLIENTE:

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS.
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y

CAYETANO RAMOS DE LA COL. BUENOS AIRES
MONCLOVA, COAHUILA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIC'S PUBLICOS
INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/IUL/I19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

HOJA 3

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.|CLAVE

DESCRIPCION CONCEPTO

CANTIDAD|UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UN.

IMPORTE

MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT.
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,
EN CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORWAL.

36-

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC. PARA
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20
NOM 001-CNA, NMX 215 L.A.B. FABRICA SEGUN
PRECIOS DE LISTA 160MM. DE DIAMETRO.

6.50

ML.

(CIENTO CUARENTA Y CINCO
PESOS 95/100 M.N.)

145.95

948.68

37-

SUMINISTRO DE PIEZAS PARA DESCARGA
(SILLETA CON DESVIACION A 45° DE 20 X 16 M. Y
CODO DE 45° X 16 CM CM AMBOS DE PVC
ALCANTARILLADO).

1.00

JGO.

(QUINIENTOS SETENTA PESOS
91/100 M.N.)

570.91

570.91

38-

PIEZAS PARA REGISTRO DE ALBANAL (1 SILLETA
DE 6"A 4", 1 CODO DE 45° X 4", 70 CM.DE TUBO DE
4" DE DIAM., 1 TAPA DE FIERRO CON LIGA DE 4", 1
TAPON DE P.V.C. CAMP. 4", 1 REDUCCION PVC; DE
6"A4").

1.00

JGO.

(UN MIL CIENTO OCHENTA
PESOS 77/100 M.N.)

1,180.77

1,180.77

39-

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO
INFORMATIVO DE LA OBRA, MEDIDAS DE 1.50 X
0.90 MTS, FABRICADO EN BASE Y BASTIDOR DE
PTR DE 2" LAMINA CAL. 18, ACABADO EN PINTURA
ESMALTE Y ROTULADO CON VINIL 3M CON
LEYENDA QUE INDIQUE LA SUPERVISION

1.00

PZA.

(DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS
39/100 M.N.)

2,984.39

2,984.39

SUBTOTAL
16.00% 1.V.A.
TOTAL GEMERAL

i

IMPORTE TOTAL: (OCHENTA Y UN MIL DOSCIEN /0S TREINTA Y OCHO PESOS 00/1 00 M.N.)

70,032.76
11,205.24
81,238.00

\

\
\

SUBTOTAL ESTA HOJA:  5,893.74
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 64,139.02
SUBTOTAL ACUMULATIVO: 70,032.76

il

JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU
FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA S.A. DE C.V.
\




MONCLOVA

{

SERVICIOS INDUSTRIALES

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 1
REFERENTE A; CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS
UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA: .+~ . _
CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
COPLADEM |
INICIO DE OBRA: 14/JUNM9 TERMINACION: 16/JUL/1® PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
1 PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION 1.00| LOTE |(DOS MIL SIETE PESOS 2,007.24| 2,007.24
A RED EXISTENTE DEL SISTEMA 24/100 M.N.)
(PERFORACION A POZO DE VISITA, EXCLUYE
EXCAVACION Y RELLENOS).
2 RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 1.67| M3 |(TRESCIENTOS QUINCE 315.65| 527.14
ASFALTICO PESOS 65/100 M.N.)
3 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 68.60| ML |(TREINTA Y TRES PESOS 33.73| 2,313.88
EN PAVIMENTO ASFALTICO .| 73/100 M.N.)
4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 22.30| M2 |(TRESCIENTOS CINCUENTA 354.67| 7,909.14
CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR Y CUATRO PESOS 67/100
M.N.)
5 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 22.30| M2 |(DIECISEIS PESOS 22/100 16.22|  361.71
|{MN)
6 NIVELACION. 22.30| M2 |(DIECISEIS PESOS 22/100 16.22| 361.71
M.N.)
7 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN 25.30| M3 |(CUATROCIENTOS SEIS 406.00) 10,308.34
SECO, EN ZONA B....HASTA 2.00 M. DE | | PESOS 00/100 M.N.)
PROFUNDIDAD.
8 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS iEN 16.93| M3 |(CUARENTAY NUEVE 49.68|  841.08
CULQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN PESOS 68/100 M.N.)
SECO.... EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD
9 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 2.23| M3 |(CIENTO NOVENTA Y SIETE 197.31|  440.00
ZANJAS...CON MATERIAL PRODUCTO DE PESOS 31/100 M.N.)
BANCO
10 RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E 39.01| M3 |(DOSCIENTOS VEINTIOCHO 228.94| 8,930.95
INSTALACION DE CARPETA DE 0" A 3/4" PESOS 94/100 M.N.)
DOMOSA, SERA 70% CARPETA, 30% GRAVA
DE 3/4" A 134", GRADO TIPO 2
1 INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON 34.30] ML |(VEINTICUATRO PESOS 24.60| 843.78
COPLE ... 200 MM DE DIAMETRO 60/100 M.N.)
12 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA PVC 3430 ML |(SIETE PESOS 59/100 M.N.) 7.59|  260.34
ALC ...200 MM DE DIAMETRO
13 POZOS DE VISITA TIPO " COMUN " HASTA 1.00| POZO | (DIEZ MIL CIENTO 10,189.64| 10,189.64
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD OCHENTA Y NUEVE PESOS
64/100 M.N.)
14 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 1.00| PZA |(UN MIL DIECIOCHO PESOS|  1,018.25 1,018.25
... DE FIERRO FUNDICO, INSTALACION 25/100 M.N.)
LIGERO C/TAPA CIEGA (W=106 KG)
SUBTOTAL ESTA HOJA: 46,313.20
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 0.00

SUBTOTAL ACUMULATIVO: 46,313.20

YN Q\Z&L@U

MARINA JIMENEZ CASTILLO
SIM FORMATO INDUSTRIAL S.A. DE C.V,

JUVENTINO ROSAS No. 1002

COL. 12 DE MAYO

MONCLOVA, COAHUILA  Tel.

Y Fax 636-21-99

e-mail simonclova@prodigy.net




. SERVICIOS INDUSTRIALES
MONCLOVA

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 2
REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS

UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA: .

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
COPLADEM

INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/JUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
15 AGARREO 1ER. KM. DE MATERIALES 42.32| M3 |(VEINTE PESOS 30/100 M.N. 20.30|  859.10
PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO
DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO....ZONA
URBANA TRANSITO NORMAL
16 ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE 148.11| M3/KM | (ONCE PESOS 98/100 M.N.) 11.98| 1,774.36
MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT,
PROD.EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORMAL
17 SUMINISTRO DE BROCALES DE FIERRO 1.00| PzA |(DOS MIL DOSCIENTOS 2,252.77| 2,252.77
FUNDIDO PARA POZOS DE VISITA, LIGERCO CINCUENTA Y DOS PESOS
CON TAPA CIEGA 77/100 M.N.)
18 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. 34.30 ML |(DOSCIENTOS CUARENTA 245.87| 8,433.34
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE Y CINCO PESOS 87/100
20 L.A.B. FABRICA SEGUN PRECIOS DE M.N.)
LISTA....DE 200 MM. ( 8") DE DIAMETRO
19 MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO 2.00] PZA |(QUINIENTOS SETENTA Y 579.64| 1,159.28
DE 200 MM. ( 8" ) DE DAIMETRO NUEVE PESOS 64/100 M.N.)
20 RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE 1.20| M2 |(VEINTICUATRO PESOS 24.79|  29.75
CONCRETO 79/100 M.N.)
21 RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 0.20] M3 |(TRESCIENTOS QUINCE 315.65|  63.13
ASFALTICO PESOS 65/100 M.N.)
22 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 9.00] ML |(TREINTAY TRES PESOS 33.73|  303.57
EN PAVIMENTO ASFALTICO 73/100 M.N.)
23 TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 4.000 ML |(TREINTAY DOS PESOS 32.71]  130.84
EN PAVIMENTO HIDRAULICO 71/100 M.N.)
24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2.70| M2 |(TRESCIENTOS CINCUENTA 354.67| 957.61
CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR Y CUATRO PESOS 67/100
M.N.)
25 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO 1.20| M2 |(TRESCIENTOS CINCUENTA 359.40| 431.28
F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR Y NUEVE PESOS 40/100
M.N.)
26 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/IZANJAS, EN 3.90| M3 |(CUATROCIENTOS SEIS 406.00| 1,583.40
SECO EN ZONA B ... HASTA 2.00 M. DE PESOS 00/100 M.N.)
PROFUNDIDAD
27 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN 0.98] M3 |(CUARENTA Y NUEVE 49.68]  48.69
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO....EN PESOS 68/100 M.N.)
ZONA B DE 0 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD
28 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN 0.39| M3 |(CIENTO NOVENTA Y SIETE 197.31]  76.95

SUBTOTAL ESTA HOJA: 18,027.12
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 46,313.20

| SUBTOTAL ACUMULATIVO: 64,340.32

S G

g h).

N >
MARINA JIVIENEZICASTILLO

SIM FORMATO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

JUVENTINO ROSAS No. 1002 COL. 12 DEMAYO  MONCLOVA, COAHUILA Tel. Y Fax 636-21-99 e-mail simonclova@prodigy.net




TIVISION CONSTR

UCCION Y PROYECTOS

MONCLOVA

SERVICIOS INDUSTRIALES

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA3
REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS
UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA. COAHUILA
CONTRATISTA: |
CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
COPLADEM
INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/J1JL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PART,|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD|  PRECIO UNITARIO _ |PRECIO UN.|IMPORTE
ZANJAS....CON MATERIAL PRODUCTO DE PESOS 31/100 M.N.)
BANCO
29 RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E 437\ M3 |(DOSCIENTOS VEINTIOCHO 228.94| 1,000.47
INSTALACION DE CARPETA DE 0" A 3/4" PESOS 94/100 M.N.)
DOMOSA, SERA 70% CARPETA, 30% GRAVA
DE 3/4" A 1%", GRADO TIPO 2
30 INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALCANT. 6.50, ML |(DIECISIETE PESOS 14/100 17.14]  111.41
CON COPLE 160 MM. DE DIAMETRO M.N.)
31 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA PVC 6.50 ML |(SEIS PESOS 15/100 M.N.) 6.15  39.98
ALC ... 160 MM DE DIAMETRO
32 CONEXION DOMICILIARIA (SLANT Y CODO 1.00] JGO |(NOVENTA Y OCHO PESOS 98.00|  98.00
AMBOS PVC ALCANTARILLADO) 150 MM DI 00/100 M.N.)
DIAM A TUBO DE PVC
33 INSTALACION DE PIEZAS PARA REGISTRO DE 1.00| JGO |(QUINIENTOS VEINTITRES 523.67| 523.67
ALBANAL PESOS 67/100 M.N.)
34 ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES 4.88] M3 |(VEINTE PESOS 30/100 M.N. 2030 99.06
PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT, PRODUCTO
DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO....ZONA
URBANA TRANSITO NORMAL
35 ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE 17.06| M3/KM | (ONCE PESOS 98/100 M.N.) 11.98|  204.38
MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT.
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION
VOLTEO, EN CAMINO....ZONA URBANA
TRANSITO NORMAL
36 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC. PARA 6.50 ML |(CIENTO CINCUENTA Y 157.19| 1,021.74
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE SIETE PESOS 19/100 M.N.)
20 NOM 001-CNA, NMX 215 L.A.B. FABRICA
SEGUN PRECIOS DE LISTA 160MM DE
DIAMETRO
37 SUMINISTRO DE PIEZAS PARA DESCARGA 1.00| JGO |(QUINIENTOS OCHENTA Y 562.95| 582.95
(SILLETA CON DESVIACION A 45° DE 20 X 16 DOS PESOS 95/100 M.N.)
CM, Y CODO DE 45° X 16 CM CM AMBOS DE
PVC ALCANTARILLADO)
38 PIEZAS PARA REGISTRO DE ALBANAL ( 1 1.00| JGO |(UN MIL DOSCIENTOS 1,208.65| 1,208.65
SILLETA DE 6" A 4", 1 CODO DE 45° X 4", 70 OCHO PESOS 65/100 M.N.)
CM.DE TUBO DE 4" DE DIAM., 1 TAPA DE
FIERRO CON LIGA DE 4", 1 TAPON DE P.V.C.
CAMP. 4", 1 REDUCCION PVC DE 6" A 4")
39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERQ 1.00] PZA_|(TRES MIL VEINTICUATRO 3,024.00] 3,024.00

SUBTOTAL ESTA HOJA: 4,967.26
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 64,340.32
SUBTOTAL ACUMULATIVO: 69,307.58

MARINA JIMENEZ
SIM FORMATO INDUST

CASTILLO
RIAL S.A. DE C.V.

JUVENTINO ROSAS No. 1002

COL. 12 DE MAYO

MONCLOVA, COAHUILA  Tel.

Y Fax 636-21-99

e-mail simonclova@prodigy.net




s. SERVICIOS INDUSTRIALES
BV!!H KZGHSTG[I!O PES MONCLOVA

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS.

REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE, CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS

UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA:

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
COPLADEM

INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/JUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

HOJA 4

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD{UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
INFORMATIVO DE LA OBRA, MEDIDAS DE 1.50 PESOS 00/100 M.N.)
X 0.90 MTS, FABRICADO EN BASE Y

BASTIDOR DE PTR DE 2" LAMINA CAL. 18,
ACABADO EN PINTURA ESMALTE Y
ROTULADO CON VINIL 3M CON LEYENDA
QUE INDIQUE LA SUPERVISION

SUBTCTAL 72,331.58
16.00% I.V.A. 11,673.05
TOTAL GENERAL 83,904.63
IMPORTE TOTAL: (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N.)

SUBTOTAL ESTA HOJA:  3,024.00
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 69,307.58
SUBTOTAL ACUMULATIVO: 72,331.58

!3
/ R B
Y\ thgm r
MARINA IMENE'é'CA.STILLO
SIM FORMATO lNDUST}RIAL S.A. DEC.V.

JUVENTINO ROSAS No. 1002 COL. 12 DE MAYO MONCLOVA, COAHUILA Tel. Y Fax 636-21-99 e-mail simonclova@prodigy.net




AJV1 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RFC: ACO - 090527 - 468
LIt CARLOS CLEOFAS MORENO AVALOS #305 COL.

Cceiopmess
%

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 1
REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS

UBICADA EN: COL, BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA:

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INICIO DE OBRA: 14/JUN/M9 TERMINACION: 15/JUL/18 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
1 | PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION 1.00|] LOTE | (UN MIL OCHOCIENTOS 1,861.57| 1,861.57
ARED EXISTENTE DEL SISTEMA SESENTAY UN PESOS
(PERFORACION A POZO DE VISITA, EXCLUYE 57/100 M.N.)
EXCAVACION Y RELLENOS).
2 |RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 1.67| M3 |(TRESCIENTOS TRECE 313.58| 523.68
_ ASFALTICO PESOS 58/100 M.N.)
3 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 68.60| ML |(VEINTINUEVE PESOS 29.46| 2,020.96
EN PAVIMENTO ASFALTICO 46/100 M.N.)
4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2230 M2 [(TRESCIENTOS CUARENTA 348.94| 7,781.36
CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)
5 |LIMPIEZAY TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 22.30] M2 | (QUINCE PESOS 93/100 15.93| 355.24
M.N.)
6 [NIVELACION, 22,30 M2 |(QUINCE PESOS 93/100 15.93| 355.24
M.N.)
7 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN 25.39) M3 | (CUATROCIENTOS OCHO 408.46/10,370.80
SECO, EN ZONA B....HASTA 2.00 M. DE PESOS 46/100 M.N.)
PROFUNDIDAD.
8 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 16.93| M3 |(CUARENTAY OCHO 48.52| 821.44
CULQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN PESOS 52/100 M.N.)
SECO.... EN ZONA B DE 0.00 A 6.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD
9 | PLANTILLAAPISONADA AL 85% PROCTOR EN 2.23| M3 | (CIENTO NOVENTAY CINCO 195.18| 435.25
ZANJAS...CON MATERIAL PRODUCTO DE PESOS 18/100 M.N.)
BANCO
10 |RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E 39.01) M3 | (DOSCIENTOS VEINTISEIS 226.82| 8,848.25
INSTALACION DE CARPETA DE " A 3/4" PESOS 82/100 M.N.)
DOMOSA, SERA 70% CARPETA, 30% GRAVA
7 DE 3/4" A 14", GRADO TIPO 2
11 | INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON 34.30| ML | (VEINTIDOS PESOS 95/100 22.95| 787.19
COPLE ... 200 MM DE DIAMETRO M.N.)
12 | PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIAPVC 34.30 ML |(SEIS PESOS 94/100 M.N.) 6.94| 238.04
ALC ...200 MM DE DIAMETRO
13 |POZOS DE VISITA TIPO " COMUN * HASTA 1.00] POZO | (DIEZ MIL CIENTO SESENTA 10,165.00{10,165.00
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD

Y CINCO PESOS 00/100

M.N.)
14 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 1.00] PZA | (UN MIL DIECISEIS PESOS 1,016.82| 1,016.82
... DE FIERRO FUNDICO, INSTALACION 82/100 M.N.)
LIGERO C/TAPA CIEGA (W=106 KG)
15 | ACARREOQ 1ER. KM. DE MATERIALES ¢ 4232) M3 | (DIECINUEVE PESOS 19.74]  835.40
PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PROB{EQTO 74/100 M.N.)

SUBTOTAL ESTA HOJA: 45 580.84
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR. 0.00
SUBTOTAL ACUMULATIVO: 45,580.84
N
JOSE MANUEL CISNERSS GARCIA
AJM CONSTRUCC!ONE‘S\\DE C.V.




AJM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RFC: ACO - 090527 - 468
CARLOS CLEOFAS MORENO AVALOS #305 COL.
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AN Construccionaes

COTIZACION; FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS. HOJA 2

REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS

UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA:

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/JUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.|CLAVE DESCRIPCION CONCEPTO CANTIDAD|UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO UN.[IMPORTE
DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO,
DESCARGAA VOLTEO EN CAMINO....ZONA
URBANA TRANSITO NORMAL
16 |ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE 148.11| M3/KM | (ONCE PESOS 81/100 M.N.) 11.81| 1,749.18
. MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT.
PROD.EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN
34 CAMINO....ZONA URBANA TRANSITO NORMAL
17 | SUMINISTRO DE BROCALES DE FIERRO 1.00] PZA |(DOS MIL DOSCIENTOS 2,231.85| 2,231.85
FUNDIDO PARA POZOS DE VISITA, LIGERO TREINTAY UN PESOS
CON TAPA CIEGA 85/100 M.N.)
18 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. 3430 ML |(DOSCIENTOS TREINTA Y 237.18| 8,135.27
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE SIETE PESOS 18/100 M.N.)
20 L.A.B. FABRICA SEGUN PRECIOS DE
LISTA....DE 200 MM. ( 8" ) DE DIAMETRO
19 |MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE 2.00| PZA |(QUINIENTOS OCHENTA 580.82| 1,161.64
200 MM. (8" ) DE DAIMETRO PESOS 82/100 M.N.)
20 |RUPTURA Y DEMOLICION DE BANQUETA DE 1.20| M2 | (VEINTICINCO PESOS 25.00 30.00
CONCRETO 00/100 M.N.)
21 |RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO 0.20] M3 |(TRESCIENTOS TRECE 313.58 62.72
ASFALTICO PESOS 58/100 M.N.)
22 |TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 9.00| ML [(VEINTINUEVE PESOS 29.46] 265.14
EN PAVIMENTO ASFALTICO 46/100 M.N.)
23 | TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO 4.00| ML [(TREINTAY TRES PESOS 33.00] 132.00
EN PAVIMENTO HIDRAULICO 00/100 M.N.)
24 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 2.70| M2 [(TRESCIENTOS CUARENTA 348.94| 942.14
CON CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)
g 25 | PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO 1.20| M2 |(TRESCIENTOS SESENTAY 362.58| 435.10
F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR DOS PESOS 58/100 M.N.)
26 |EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN 3.90| M3 |(CUATROCIENTOS OCHO 408.46| 1,592.99
SECO EN ZONAB ... HASTA 2.00 M. DE PESOS 46/100 M.N.)
- PROFUNDIDAD
27 |EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN 0.98] M3 |(CUARENTAY OCHO 48.52 47.55
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... EN PESOS 52/100 M.N.)
ZONA B DE 0A 6,00 M. DE PROFUNDIDAD
28 |PLANTILLAAPISONADA AL 85% PROCTOR EN 0.39| M3 |(CIENTO NOVENTA Y CINCO 195.18 76.12
ZANJAS....CON MATERIAL PRODUCTO DE PESOS 18/100 M.N.)
BANCO '
29 |RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO E 4.37) M3 |(DOSCIENTOS VEINTISEIS 226.82| 991.20
INSTALACION DE CARPETA DE 0" A 3/4" PESOS 82/100 M.N.) . '
DOMOSA, SERA 70% CARPETA, 30% GRAVA
SUBTOTAL ESTA HOJA: 17,697.10
SUBTOTAL HOJAANTERIOR: 45,580.84
< \ SUBTOTAL ACUMULATIVO: 63.277.94

JOSE MANUEL CISNBROS GARCIA
AJM CONSTRUCGION w. DEC.V,
)
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AJM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RFC: ACO - 090527 - 468

CARLOS CLEOFAS MORENO AVALOS #305 COL.

COTIZACION:

CAYETANO RAMOS
CONTRATISTA:

REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATAR

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS.

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INICIO DE OBRA: 14/JUN/ 19 TERMINACION: 15/JUL/9 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

HOJA 3

JEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
UBICADA EN: COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART,|CLAVE

DESCRIPCION CONCEPTO

CANTIDAD|UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UN.

IMPORTE

DE 3/4" A 1%", GRADO TIPO 2

30 |INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALCANT. 6.50
CON COPLE 160 MM. DE DIAMETRO

ML | (DIECISIETE PESOS 29/100
g N.)

M.

17.29

112.39

31 | PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA PVC 6.50
ALC ... 160 MM DE DIAMETRO

ML | (SEIS PESOS 20/100 M.N.)

6.20

40.30

DIAM A TUBO DE PVC

32 | CONEXION DOMICILIARIA (SLANT Y CODO 1.00
AMBOS PVC ALCANTARILLADO) 150 MM DE

JGO | (NOVENTAY SIETE PESOS

81/100 M.N.)

97.81

97.81

ALBARNAL

33 ] INSTALACION DE PIEZAS PARA REGISTRO DE 1.00

JGO | (QUINIENTOS VEINTE
PESOS 45/100 M.N.)

520.45

520.45

34 |ACARREO 1ER. KM. DE MATERIALES 4.88
PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT, PRODUCTO
DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEOQ,
DESCARGAA VOLTEO EN CAMINO....ZONA
URBANA TRANSITO NORMAL

M3 | (DIECINUEVE PESOS
74/100 M.N.)

19.74

96.33

TRANSITO NORMAL

35 |ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 10. DE
MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT,
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION
VOLTEO, EN CAMINO....ZONA URBANA

17.06

M3/KM

(ONCE PESOS 81/100 M.N.)

11.81

201.48

DIAMETRO

36 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC. PARA 6.50
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE
20 NOM 001-CNA, NMX 215 L.A.B. FABRICA
SEGUN PRECIOS DE LISTA 160MM DE

ML | (CIENTO CUARENTAY

OCHO PESOS 93/100 M.N.)

148.93

968.05

PVC ALCANTARILLADO)

37 | SUMINISTRO DE PIEZAS PARA DESCARGA 1.00
(SILLETA CON DESVIACION A 45° DE 20 X 16
S CM. Y CODO DE 45° X 16 CM CM AMBOS DE

JGO | (QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

579.16

579.16

38 | PIEZAS PARA REGISTRO DE ALBANAL ( 1 1.00
SILLETA DE 6"A 4", 1 CODO DE 45° X 4", 70
CM.DE TUBO DE 4" DE DIAM., 1 TAPA DE
FIERRO CON LIGA DE 4", 1 TAPON DE P.V.C.
CAMP. 4", 1 REDUCCION PVC DE 6" A 4")

JGO | (UN MIL CIENTO NOVENTA
Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)

1,198.44

1,198.44

INDIQUE LA SUPERVISION

39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO 1.00
INFORMATIVO DE LA OBRA, MEDIDAS DE 1.50
X 0.90 MTS, FABRICADO EN BASE Y
BASTIDOR DE PTR DE 2" LAMINA CAL. 18,
ACABADO EN PINTURA ESMALTE Y
ROTULADO CON VINIL 3M CON LEYENDA QUE

PZA |(TRES MIL DIECINUEVE

PESOS 00/100 M.N.)

3,019.00

3,019.00

SUBTORAL

71,102.55

SUBTOTAL ESTA HOJA: 7,824 61
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR: 63,277.94

N

SUBTOTAL ACUMULATIVO: 71 ,102.55

A.DEC.V.

JOSE MANUEL CI ROS GARCIA
AJM CONSTRUCCIONE




AJM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RFC: ACO - 090527 - 468
CARLOS CLEOFAS MORENO AVALOS #305 COL.

COTIZACION: FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019 HORA: 10:00 HRS.

REFERENTE A: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE PEDRO VAZQUEZ ENTRE AVE. CHAPULTEPEC Y
CAYETANO RAMOS

UBICADA EN. COL. BUENOS AIRES, MONCLOVA, COAHUILA
CONTRATISTA:

CLIENTE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INICIO DE OBRA: 14/JUN/19 TERMINACION: 15/JUL/19 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 32 DIAS

HOJA 4

CATALOGO DE CONCEPTOS

PART.ICLAVEI DESCRIPCION CONCEPTO lCANTIDADIUNIDADI PRECIO UNITARIO PRECIO UN.|IMPORTE
16.00% 1.V.A. 11,376.41
TOTAL GENERAL 82,478.96
IMPORTE TOTAL: (OCHENTA 'Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y OCHO PESOS 96/100 M.N.)
SUBTOTAL ESTA HOJA: 0.00
\ SUBTOTAL HOJAANTERIOR: 71,102.55
N SUBTOTAL ACUMULATIVO: 71,102.55
/
JOSE MANUEL CISNE GARCIA
AJM CONSTRUCCIONES SA, DE C.V.
Ny




